

Zaregistrované pod číslom:

1/540/149/2010

Zmluva o dielo EP Z00510

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov na realizáciu:

„Klimatizácia septickej chirurgickej operačnej sály s príslušenstvom“**Zmluvné strany**

Objednávateľ	:	Fakultná nemocnica s poliklinikou
		ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
V zast.	:	Ing. Bekeová Daniela, MPH
		riaditeľka FNŠP Žilina
IČO	:	17335825
DIČ	:	2020699923
IČ DPH	:	SK 2020699923
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000280470/8180
Zhotoviteľ	:	Energy Pro, s.r.o.
		Škultétyho 78, 010 01 Žilina
V zast.	:	Peter Smolka – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená k jednaniu	:	Peter Smolka
IČO	:	36784044
DIČ	:	2022383275
IČ DPH	:	SK 2022383275
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2629789298/1100
Obchodný register	:	Okresný súd v Žiline, odd. Sro, vložka č.: 19030/L
Kontakt	:	041 723 11 28
Mail	:	energypro@energypro.sk

1. Predmet diela

- 1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela " **Klimatizácia septickej chirurgickej operačnej sály s príslušenstvom**" podľa Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 16.4.2010 a podľa PD dodanej objednávateľom, v rozsahu:
- 1.1.1 Dodávka zariadenia VZT vrátane demontáže pôvodnej VZT
 - 1.1.2 Tesný strop s osvetlením
 - 1.1.3 Elektroinštalácia a MaR
 - 1.1.4 Zaregulovanie zariadení, revízne správy
 - 1.1.5 Hlavný prívod elekt. do klimatizačnej jednotky, prívod pitnej stud.vody a odpad pre parný zvlhčovač
 - 1.1.6 Kompletná projektová dokumentácia VZT a MaR

2. Termín plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
- 2.1.1 Termín začatia prác: **do 3 dní od podpísania zmluvy**
 - 2.1.2 Termín ukončenia prác: **11 kalendárnych týždňov 2010**

3. Cena diela

- 3.1 Zmluvné strany stanovili cenu diela:

Cena diela celkom bez DPH:	84.033,61€
19% DPH:	15.966,39€
Cena diela celkom s DPH:	100.000,00€

Slovom: **jednostotísíc EURO s DPH**

- 3.2 Zmluvná cena je stanovená ako pevná po dobu trvania zmluvy pri dodržaní podmienok stanovených touto zmluvou a nebude ovplyvnená kurzovými zmenami počas realizácie diela.
- 3.3 Zmluvná cena môže byť menená iba v prípade, že sa zmluvné strany v priebehu realizácie dohodnú na rozšírení dodávok a prác, ktoré sú nevyhnutné k realizácii, alebo obmedzení rozsahu diela. Zmena predmetu diela v dohodnutom rozsahu a jej dôsledky na cenu diela budú vzájomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami formou písomného dodatku.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Po podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ak dielo nebude mať závady brániace bezpečnej prevádzke bude vystavená konečná faktúra zhotoviteľom na cenu diela podľa čl. 3 bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Splatnosť faktúry je stanovená v lehote **28 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.

5. Miesto plnenia zmluvy

Miesto plnenia diela: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - chirurgické oddelenie.**

6. Zabezpečenie kvality

- 6.1 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s platnými STN a príslušnou legislatívou vrátane predpísaných skúšok a podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť montážny denník. V montážnom denníku budú uvedené všetky potrebné náležitosti a skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Tieto záznamy budú vykonávané denne a v jednom vyhotovení (potvrdená kópia) odovzdaná objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ vykonáva kontrolu montážneho denníka určeným zástupcom a túto potvrdzuje podpisom, pričom obdrží jednu kópiu.
- 6.5 Spôsob riešenia požiadaviek a záznamov obidvoch zmluvných strán bude do 3 pracovných dní zaznačený v montážnom denníku. Všetky navyše práce budú vykonané na základe dodatku k tejto zmluve.
- 6.6 V montážnom denníku nie je možné odsúhlasiť zmeny, ktoré by boli v rozpore s článkami tejto zmluvy.
- 6.7 Povinnosť predkladať montážny denník je na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí archivovanie stavebného denníka po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.
- 6.8 Osoby poverené zhotoviteľom k výkonu funkcie technického dozoru stavby: Peter Smolka, Emil Čimbora.

7. Splnenie predmetu diela

- 7.1 Zhotoviteľ preukáže riadne splnenie predmetu diela komplexným vyskúšaním diela. Zhotoviteľ je povinný písomne (zápisom v MD) informovať objednávateľa o termíne začatia komplexného vyskúšania v zmysle harmonogramu, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 7.2 Za prevzatie diela sa považuje dátum úspešného vykonania komplexných skúšok a vzájomného podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.3 V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 7.2, predlžuje sa doba pre splnenie predmetu diela o čas, po ktorý bude objednávateľ v omeškaní s podpísaním protokolu.
- 7.4 Zhotoviteľ k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predloží odovzdávaciu dokumentáciu so súpisom vád a nedorobkov pokiaľ sú, sprievodnú technickú dokumentáciu dodávok a montážnych prác, záznamy z predpísaných skúšok materiálov a zariadení, zoznam náhradných dielov, návody na obsluhu a prevádzku jednotlivých zariadení v súlade s platnou legislatívou a projekt skutočného vyhotovenia diela v jednom vyhotovení v písomnej forme.

8. Záruky a záručné podmienky

- 8.1. Zhotoviteľ ručí za kvalitu a parametre zhotoveného diela po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania. Za deň odovzdania sa považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade s parametrami dodávaných zariadení v zmysle predmetu diela a bude odpovedať účelu, pre ktorý sa dielo obvykle používa.
- 8.3. Zhotoviteľ ručí za dodržanie parametrov dodaných zariadení pri prevádzke, v zmysle Projektu stavby.

9. Záručný servis

- 9.1. Objednávateľ v prípade vady diela alebo niektorej jeho časti oznámi zhotoviteľovi písomne zistené vady (fax, mail) s uvedením charakteru vady. Zhotoviteľ podľa charakteru závažnosti vady vyšle technika na identifikáciu vady a prípadné odstránenie vady.
- 9.2. Za vadu sa nepovažuje vynútené odstavenie zariadenia zhotoveného diela alebo celého zhotoveného diela zásahom niektorej z ochrán alebo ručným zásahom obsluhy z prevádzkových dôvodov zariadení objednávateľa, ale nie v dôsledku poruchy dodaného stroja alebo zariadenia.
- 9.3. Nástup zhotoviteľa na identifikáciu a odstránenie vady je do 24 hodín. Zhotoviteľ v prípade, že nie je technicky možné odstrániť vadu ihneď pri prvom výjazde, dohodne s objednávateľom ďalší postup a najskorší možný termín odstránenia vady.
- 9.4. Odstránenie vady spočíva v oprave, výmene alebo doplnení zariadenia alebo jeho časti.

10. Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej

- 10.1. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii, spracovanej a odovzdanej ako súčasť zmluvy, prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela objednávateľom. Ustanovenia § 558 Obch. zákonníka zostávajú týmto nedotknuté.
- 10.2. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa postupne dňom zabudovania jednotlivých častí diela pričom zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na diele počas jeho realizácie až do doby odovzdania a prevzatia diela.

11. Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

- 11.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
 - odovzdanie staveniska (zápisnica, vyznačenie hraníc, príslušné povolenia)

16. Vyššia moc

- 16.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci.
- 16.2 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane neodkladne, najneskôr však do 5 dní po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolností vyššej moci.
- 16.3 Ako prípady vyššej moci platí: napr. vojna, mobilizácie, generálne štrajky, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl alebo materiálu a surovín u zhotoviteľa a jeho subdodávateľov ako aj štrajk zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa nepovažujú za prípady vyššej moci, pokiaľ k nim nedošlo následkom vyššej moci.

17. Osobitné ustanovenia

- 17.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že pre plnenie predmetu zmluvy spĺňa podmienky v zmysle Vyhl. Č. 236/2000 Z.z. o odbornej spôsobilosti v platnom znení.
- 17.2 V rámci realizácie diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia Vyhl. č. 718/2002 Z.z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení v platnom znení.

18. Záverečné ustanovenia

- 18.1 Zmluva sa uzatvára v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 18.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba číslovanými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 18.3 V prípade rozporu medzi zmluvou a jej prílohami platí ako rozhodujúci text zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 18.5 Pokiaľ v prípade vzniku sporu objednávateľ a zhotoviteľ nie sú schopní vyriešiť tento spor dohodou do 60 dní, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať, aby spor riešil príslušný súd.
- 18.6 Zmluvné strany sú prejavom vôle viazané až do splnenia účelu a predmetu zmluvy. Táto zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

- 17 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že ju uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť zmluvy.
- 18.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 18.9 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č.1 - Cenová ponuka zo dňa 16.4. Energy Pro, s.r.o. Žilina
Harmonogram projektov / projektové riadenie

Fakultná nemocnica s poliklinikou
riaditeľstvo
012 07 Žilina
-3-

ENERGY PRO
spol. s r.o.
Škultémyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodie
Fax: 041/7231128, energypro@mail.t-com.sk
35 784 044 IČ DPH: SK2022383275

V Žiline, dňa: 14.6.2010

V Žiline, dňa: 14.6.2010

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Bekeová Daniela, MPH – riaditeľka FN sP


.....
Peter Smolka - konateľ

ROZPOČET

Stavba Klimatizácia septického chirurgickej operačnej sály s prílušenstvom
Objekt: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - chirurgické oddelenie

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
v Žiline, dňa 14.4.2010.

Por.č. Názov	Dodávka	Montáž	Cena celkom bez DPH v €
1. VZT zariadenia podľa PD VZT vrátane demontáže pôvodnej VZT	43613,45	4268,90	47 882,35
2. Tesný strop s osvetlením	6932,77	2647,06	9 579,83
3. Elektroinštalácia, MaR	6504,20	2588,24	9 092,44
4. Materiál a práce	5079,40	0,00	5 079,40
5. Doprava	450,00	0,00	450,00
6. Zaregulovanie zariadení, rev.správy	0,00	2596,64	2 596,64
7. Stavebné úpravy	0,00	2941,18	2 941,18
8. Hlavný prívod elekt.do klimatizačnej jednotky, prívod pitnej stud. vody a odpad pre parný zvlhčovač	2663,87	0,00	2 663,87
9. Kompletná projektová dokumentácia VZT, MaR	3747,90	0,00	3 747,90
Cena spolu v EURO bez DPH:			84 033,61
Cena spolu v EURO s DPH:			<u>100 000,00</u>

Harmonogram projektov / projektove riadenie

k Zmluve o dielo č. EPZ00310

Zákazka: Klimatizácia septickej chirurgickej operačnej sály s príslušenstvom
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline

VZT zariadenia vrátane demontáže pôvodnej VZT

Tesný strop s osvetlením

Elektroinštalácia, Meranie a Regulácia

Zaregulovanie zariadení, rev.správy

Stavebné úpravy

Hlavný prívod elek.do klimatizačnej jednotky

Prívod pitnej vody a odpad pre parný zvlhčovač

Zhotoviteľ Energy Pro, s.r.o. týmto predkladá plán zrealizovania prác a dodania materiálu podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo EPZ00310 zo dňa....., ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a to:

Plán zrealizovania prác :

začatie prác a dodávok: 3dni od podpisu ZoD do 11 kalendárnych týždňov 2010

- dodanie chlad. a VZT technológie..... 6 kalendárnych týždňov od podpísania cit. Zmluvy o dielo
- vykonanie prác v interiéri..... 7 pracovných dní
- ostatné montážne práce 4 kalendárne týždne

V Žiline, dňa 14.6.2010

Energy Pro, s.r.o. - Peter Smolka - konateľ