

ZMLUVA O DIELO č. 29/2006

Na základe § 536 a následných, Obchodného zákonníka - zákon č. 513/91 Zb., uzatvárajú nižšie uvedené zmluvné strany túto zmluvu:

1.0 Zmluvné strany

1.1 *Objednávateľ:*

Obchodné meno : Nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo : ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Spoločnosť zapísaná v
Štatutárny zástupca: Ing. Daniela Bekečová, MPH - riaditeľka

Zástupca za koordináciu prác:
vo veciach technických:
vo veciach legislatívnych, kontrolných :

IČO: 17335825
IČ DPH: SK 2020699923
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina, číslo účtu 63236-432/0200

1.2 *Zhotoviteľ diela:*

Obchodné meno : AIRPROJEKT, spol. s r.o.
Sídlo : Podjavorinskej 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
spoločnosť zapísaná v
Štatutárny zástupca: OR - Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 510/R.
Ing. Ján Pavlík, riaditeľ
Ján Mihala, konateľ

Zástupca za koordináciu prác: Ján Mihala
vo veciach technických: Ján Mihala

IČO: 34116087
IČ DPH: SK 2020381297
Bankové spojenie: VÚB VÚB Nové Mesto nad Váhom; číslo účtu 1413241202/0200

2.0 Predmet diela

2.1 Dodávka a montáž klimatizácie čistých priestorov triedy D (100 000) pre operačný sál č. 6 – ortopédia NsP Žilina – 1. N.P., podľa ponuky p-NsPZA-op 6.doc, zo dňa 27. 2. 2006.

2.2 Koplexné vyskúšanie a zaregulovanie zariadení po montáži

3.0 Termín zhotovenia diela

Zahájenie diela: dňom podpísania zmluvy o dielo.

Termín odovzdania: do 10 týždňov od podpisu zmluvy o dielo

- 3.1 Predpokladom a podmienkou pre splnenie vyššie uvedeného termínu zhotoviteľom diela je:
a/ podpísanie zmluvy o dielo
b/ zloženie zálohy vo výške 10 % z ceny diela, t.j. 262 900,- Sk + 19% DPH na účet zhotoviteľa

4.0 Cena diela

Cenový predpis diela je stanovený v zmysle Zákona č. 18/96 Zb. o cenách, §3 odst.1 a 2.
Cena diela: 2 629 000, Sk + 19 % DPH = 3 128 510,- Sk

- 4.1 Cena diela je stanovená na dohodnutý rozsah prác
- dodávka vzt zariadení podľa PD VZT
 - dodávka tesného stropu s osvetlením pre operačný sál č. 6
 - dodávka komponentov merania a regulácie
 - montáž vzduchotechniky, chladenia, vlhčenia, súvisiacej elektroinštalácie a MaR
 - komplexné vyskúšanie, zaregulovanie, rev. správy
 - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

5.0 Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:

- 5.1 Objednávateľ zloží zálohu vo výške 313 000,- Sk na účet zhotoviteľa pred zahájením diela
- 5.2 Doplatok celkovej ceny t.j. 2 815 510,- Sk uhradí objednávateľ po protokolárnom odovzdaní diela
- Splatnosť faktúr je max. 14 dní.

6.0 Chyby diela, záruky a záručné lehoty

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po dobu stanovenú ako záručná doba vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
Za vady vzniklé po jeho odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Záručná doba je 24 mesačná a začína plynúť dňom odovzdania diela konečnému užívateľovi.
Záruka sa nevzťahuje na filtračné materiály a klinové remene pohonov ventilátorov.
- 6.2 Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Zhotoviteľ prípadnú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. Objednávateľ reklamáciu vady uplatňuje bezodkladne po zistení a to písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
- 6.3 Chyby diela, neuznané zhotoviteľom diela, t.j. tie, za ktoré zhotoviteľ diela nezodpovedá, je zhotoviteľ diela ochotný v dohodnutom termíne odstrániť na náklady objednávateľa.

7.0 Poplatok z omeškania

V prípade, že povinná zmluvná strana nespĺní povinnosť, resp. záväzok z tejto zmluvy riadne a včas, je v omeškaní a uhradí oprávnenej zmluvnej strane poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
Maximálny poplatok z omeškania je 10 % z ceny diela. Splatnosť poplatku z omeškania je 21 dní odo dňa doručenia jeho vyúčtovania povinnej zmluvnej strane.

8.0 Závěrečné ustanovenia

- 8.1 Táto zmluva vzniká dohodou zmluvných strán vo všetkých jej ustanoveniach potvrdením oprávnenými zástupcami zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu.
- 8.2 Meniť, alebo dopĺňať túto zmluvu je možné iba písomnými dodatkami k nej potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.3 Náležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka - Zákon č. 513/91 Zb. a všeobecne záväznými predpismi tento dopĺňujúci a meniaci.
- 8.4 Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.

V Žiline, dňa 13. 04. 2006

Za objednávateľa:



.....
Ing. Daniela Bekeová MPH
riaditeľ

Nemocnica s poliklinikou
riaditeľstvo
012 07 Žilina
11

Za zhotoviteľa diela:


.....
Ján Mihala
konateľ spoločnosti

AIRPROJEKT spol. s r.o.
Podjavorinskej 6
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel./fax: 032 / 771 6532
IČO: 34 116 087 IČ DPH: SK2020381297


.....
Ing. Ján Pavlík
riaditeľ spoločnosti